
IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE 'I CIPRESSI' - RUFINA
Realizzazione Palazzina Uffici

ANALISI ECONOMICHE PRELIMINARI SU ELEMENTI TIPOLOGICI

Progressivo Codice Bollettino o prezz. 
ufficiale Palazzina uffici um N. Parti 

uguali Lungh. Largh. Altezza/pes
o quantità

SCAVI  E RINTERRI
1 Scotico del terreno compresa l' asportazione di alberi ad alto fusto e 

vegetazione erbacea, per una profondità di 20 cm, la regolarizzazione del 
piano di scavo ed  il trasporto dei materiali di risulta a discarica autorizzata .

sup. coperta palazzina uffici mq 1.00 303.90 1.00 1.00 303.90

MQ 303.90
2 Scavo a sezione ristretta obbligata, eseguito con mezzi meccanici fino a 

qualsiasi profondità in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola 
roccia, compreso aggottamento in caso di presenza d'acqua, compreso lo 
spianamento e la configurazione del fondo, incluso il trasporto e lo 
spandimento del materiale di risulta nell'ambito del cantiere. 

Q. riferimento palazzina uffici: 97,20 ( q. media rilievo) -0,20 ( scotico)= 97,00. 

H scavo= 97,00-95,91= 1,09 mt
sup. coperta palazzina uffici mc 1.00 283.83 1.00 1.00 283.83

MC 283.83
3 Rinterro di scavi con materiali aridi di cava compresi nel prezzo, eseguito con 

mezzi meccanici
parete contro terra mc 1.00 173.00 1.00 1.00 173.00

MC 173.00
4 Rinterro di scavi con materiali proveniente dagli scavi, eseguito con mezzi 

meccanici
fondazioni mc 1.00 176.00 1.00 1.00 176.00

MC 176.00

STRUTTURE DI FONDAZIONE IN OPERA per palazzina uffici

5 MAGRONE CLS RCK 150 - fornitura e posa in opera di cls 150 per 
sottofondazione 

travi rovesce mc 1.00 105.85 1.30 0.10 13.76
cordoli di collegamento fondazioni mc 1.00 8.50 0.60 0.10 0.51

platea zona scale-ascensore mc 1.00 6.00 4.90 0.30 8.82
muretto lato strada mc 1.00 56.22 1.10 0.10 6.18

muro scarpata verso strada mc 1.00 8.10 1.60 0.10 1.30

MC 30.57
6 CLS 250 FONDAZIONE - fornitura e posa in opera di cls 250 per fondazioni su 

plinti e platee
MURI DI SOSTEGNO  

muretto lato strada mc 1 34.00 1.00 1.00 34.00
muro scarpata verso strada mc 1 12.70 1.00 1.00 12.70

muro controterra p.terra mc 1 16.80 0.30 3.34 16.83
TRAVI ROVESCE

tratto A mc 1 7.80 1.00 0.65 5.07
Tratto E ( 2 volte) mc 2 18.80 1.00 0.65 24.44
Tratto 5 ( 2 volte) mc 2 24.10 1.00 0.65 31.33
Tratto 1 ( 2 volte) mc 2 9.90 1.00 0.65 12.87
CORDOLI 40*40

filo D mc 1 14.40 0.40 0.40 2.30
PLATEA ASCENSORE

fondazione zona ascensore mc 1 6.00 4.90 0.40 11.76

MC 151.31
7 CASSERI FONDAZIONE - fornitura e posa in opera di casseforme in legno  per 

MURI DI SOSTEGNO  
muretto lato strada mq 2 85.85 1.00 1.00 171.70

2 56.22 1.00 0.30 33.73
muro scarpata verso strada mq 2 8.10 1.00 3.20 51.84

2 8.10 1.00 0.40 6.48
muro controterra p.terra mq 1 16.80 1.00 3.34 56.11

TRAVI ROVESCE
tratto A mq 2 7.80 1.00 1.10 17.16

Tratto E ( 2 volte) mq 4 18.80 1.00 1.10 82.72
Tratto 5 ( 2 volte) mq 4 24.10 1.00 1.10 106.04
Tratto 1 ( 2 volte) mq 4 9.90 1.00 1.10 43.56
CORDOLI 40*40 mq

filo D mq 2 14.40 1.00 0.40 11.52
PLATEA ASCENSORE mq

fondazione zona ascensore mq 1 10.90 1.00 0.40 4.36

MQ 585.22
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8 FERRO PER ARMATURA - fornitura e posa in opera di ferro FeB 44k per 
armatura delle fondazioni

MURI DI SOSTEGNO  
muretto lato strada (80Kg/mc) Kg 1.00 34.00 1.00 80.00 2,720.00

muro scarpata verso strada(125Kg/mc) Kg 1.00 12.70 1.00 125.00 1,587.50
muro controterra p.terra(125Kg/mc) Kg 1.00 56.11 1.00 125.00 7,013.75

TRAVI ROVESCE (80Kg/mc)
tratto A Kg 1.00 5.07 1.00 80.00 405.60

Tratto E ( 2 volte) Kg 2.00 12.22 1.00 80.00 1,955.20
Tratto 5 ( 2 volte) Kg 2.00 15.67 1.00 80.00 2,507.20
Tratto 1 ( 2 volte) Kg 2.00 6.44 1.00 80.00 1,030.40
CORDOLI 40*40

filo D Kg 2.00 5.76 1.00 80.00 921.60
PLATEA ASCENSORE(65Kg/mc)

fondazione zona ascensore Kg 1.00 11.76 1.00 65.00 764.40
KG 18,905.65

STRUTTURE IN ELEVAZIONE GETTATE IN OPERA PER PALAZZINA 
UFFICI

9 Struttura in ELEVAZIONE - fornitura e posa in opera di cls rck 300 
setti vano ascensore mc 1 12.45 0.20 7.16 17.83

pilastri 30x30 mc 10 0.30 0.30 7.55 6.80
pilastri 30x100 mc 4 0.30 1.00 4.00 4.80

pilastri 30x50 mc. 2 0.30 0.50 7.55 2.27
pilastro 30x30 mc 1.00 0.30 0.30 3.35 0.30

P1:trave 30x110 mc 2.00 12.10 0.30 1.10 7.99
P1:trave 30x110 mc 2.00 6.40 0.30 1.10 4.22

P1:trave 30x50 mc 3.00 10.40 0.30 0.50 4.68
P1:trave 30x60 mc 1.00 10.40 0.30 0.60 1.87
P1:trave 30x40 mc 2.00 16.80 0.30 0.40 4.03

P1:soletta sp.29 mc 1.00 1.70 2.20 0.29 1.08
P1:soletta sbalzo sp.20 mc 1.00 11.30 1.50 0.20 3.39

Pcop:trave 30x50 mc 4.00 10.40 0.30 0.50 6.24
Pcop:trave 30x50 mc 2.00 6.70 0.30 0.50 2.01
Pcop:trave 30x40 mc 1.00 43.70 0.30 0.40 5.24

Pcop:soletta sp.29 mc 1.00 1.70 2.20 0.29 1.08
Scale mc 1.00 2.66 1.00 1.00 2.66

MC 76.50
10 CASSERI ELEVAZIONE - fornitura e posa in opera di casseforme in legno  per 

elevazione
setti vano ascensore mq 2 12.45 1.00 7.16 178.28

pilastri 30x30 mq 10 1.20 1.00 7.55 90.60
pilastri 30x100 mq 4 1.20 1.00 4.00 19.20

pilastri 30x50 mq 2 1.60 1.00 7.55 24.16
pilastro 30x30 mq 1.00 1.20 1.00 3.35 4.02

P1:trave 30x110 mq 2.00 12.10 1.00 1.62 39.20
P1:trave 30x110 mq 2 6.40 1.00 1.62 20.74

P1:trave 30x50 mq 3.00 10.40 1.00 0.72 22.46
P1:trave 30x60 mq 1.00 10.40 1.00 0.92 9.57
P1:trave 30x40 mq 2.00 16.80 1.00 0.52 17.47

P1:soletta sp.29 mq 1.00 1.70 2.20 1.00 3.74
P1:soletta sbalzo sp.20 mq 1.00 11.30 1.50 1.00 16.95

Pcop:trave 30x50 mq 4.00 10.40 1.00 0.72 29.95
Pcop:trave 30x50 mq 2.00 6.70 1.00 0.92 12.33
Pcop:trave 30x40 mq 1.00 43.70 1.00 0.52 22.72

Pcop:soletta sp.29 mq 1.00 1.70 2.20 0.30 1.12
Scale mq 1.00 11.66 1.00 1.00 11.66

MQ 512.52
11 SOLAIO PIANO TERRA fornitura e posa in opera di soletta gettata su vespaio 

areato formato da igloo
mq 1 273.70 1.00 1.00 273.70

MQ 273.70
12 SOLAI PIANO  COPERTURA  fornitura e posa in opera di solai Bausta

P1:Solaio tipo Bausta sp.24+6 mq 1 13.50 6.40 1.00 86.40

MQ 86.40
13 SOLAI PIANO PRIMO E COPERTURA fornitura e posa in opera di solai a 

P1:Solaio a lastra tipo Predalles sp.4+20+5 mq 1 156.58 1.00 1.00 156.58
Pcop:Solaio a lastra tipo Predalles sp.4+20+5 mq 1 174.58 1.00 1.00 174.58

MQ 331.16
14 FERRO PER ARMATURA  STRUTTURA IN ELEVAZIONE - fornitura e posa in 

opera di ferro FeB 44k controllato
incidenza armatura vano ascensore Kg 1 17.83 1.00 125.00 2,228.75

incidenza armatura pilastri Kg 1 14.16 1.00 280.00 3,964.80
incidenza armatura travi Kg 1 174.45 1.00 240.00 41,868.00

incidenza armatura solette Kg 1 18.07 1.00 90.00 1,626.30
incidenza armatura scale Kg 1 2.66 1.00 90.00 239.40

KG 49,927.25
MURATURE

15 MURATURA IN POROTON DA 25x30x18 sp. 25 cm.  - realizzazione di pareti 
P.terra: Palazzina uffici mq 1.00 84.60 1.00 1.00 84.60

P.primo: Palazzina uffici mq 1.00 186.68 1.00 1.00 186.68

MQ 271.28
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16 MURATURA IN BLOCCHETTI IN CLS 12x20x50  FACCIA VISTA sp. 12cm. - 
formazione di pareti divisorie interne e esterne per inceneritore

P.copertura: Palazzina uffici Mq 1.00 35.40 1.00 1.10 38.94
Mq 1.00 61.70 1.00 0.40 24.68

MQ 63.62
17 MURATURA IN BLOCCHETTI IN CLS 12x20x50  FACCIA VISTA sp. 12cm. - 

formazione di pareti divisorie interne REI 120
Magazzini: Palazzina uffici Mq 1.00 22.05 1.00 3.80 83.79

MQ 83.79
INTONACI

18 INTONACO CIVILE PER  INTERNI - realizzazione di intonaci interni a calce e 
cemento, solo su pareti 

PALAZZINA  UFFICI
P.terra tamponamento esterno - lato interno mq 1.00 130.21 1.00 1.00 130.21

P.primo tamponamento esterno - lato interno mq 1.00 200.45 1.00 1.00 200.45
P.primo: pareti in blocchetti in cls mq 2.00 83.80 1.00 1.00 167.60

MQ 498.26
19 RASATURA PER SUPERFICI IN C.A. - realizzazione di rasatura su pareti e 

PALAZZINA  UFFICI
P.terra: soffitti mq 1.00 131.10 1.00 1.00 131.10
P.terra: pareti mq 1.00 84.10 1.00 1.00 84.10

P.primo: soffitti mq 1.00 180.16 1.00 1.00 180.16
P.primo: pareti mq 1.00 65.46 1.00 1.00 65.46

MQ 460.82
TINTEGGIATURE

20 TINTEGGIATURE INTERNE - esecuzione di tinteggiatura  su pareti  perimetrali 
vedi quantità intonaco e rasatura per interni mq 1.00 959.08 1 1 959.08

MQ 959.08
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

21 PAVIMENTO INDUSTRIALE - realizzazione di pavimento industriale in cls RcK 
250  con sottofondo in cls alleggerito di sp. totale 12cm, armato con rete e.s. 
d6/15x15, e finitura a spolvero Duroquarz, compreso giunti e sottofondo in cls 
alleggerito

PALAZZINA UFFICI
piano terra mq 1.00 224.20 1.00 1.00 224.20

portico piano terra mq 1.00 47.70 1.00 1.00 47.70
piano primo mq 1.00 188.42 1.00 1.00 188.42

MQ 460.32
22 RIVESTIMENTI CERAMICI- esecuzione di rivestimenti in piastrelle in ceramica 

20*20 con malta di allettamento 
PALAZZINA UFFICI

piano terra mq 1.00 45.79 1.00 2.00 91.58
piano primo mq 1.00 88.35 1.00 2.00 176.70

MQ 268.28
23 RIVESTIMENTO PER SCALA - fornitura e posa in opera di rivestimento in 

pietra (alzata, pedata e battiscopa)
PALAZZINA UFFICI

scala interna mq 1 12.14 1.00 1.00 12.14
MQ 12.14

CONTROSOFFITTI E TRAMEZZI IN CARTONGESSO

24 CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO - fornitura e posa in opera di 
controsoffitti in cartongesso

PALAZZINA UFFICI

piano terra: servizi igienici mq 1.00 3.05 4.80 1.00 14.64
mq 1.00 8.96 1.00 1.00 8.96

piano terra: sala riunioni mq 1.00 13.90 6.40 1.00 88.96
piano primo: spogliatoio mq 1.00 36.44 1.00 1.00 36.44

MQ 149.00
25 PARETI INTERNE IN CARTONGESSO - fornitura e posa in opera di pareti 

PALAZZINA UFFICI

piano terra: sala riunioni mq 1.00 4.33 1.00 3.20 13.86
piano terra: zona uffici mq 1.00 64.73 1.00 2.80 181.24

piano primo mq 1.00 34.25 1.00 3.80 130.15

MQ 325.25
26 Sovrapprezzo per lastre di cartongesso per ambienti umidi tipo  IDROLASTRE 

Knauf
piano terra: servizi igienici mq 1.00 27.00 1.00 2.80 75.60

piano primo mq 1.00 24.00 1.00 3.80 91.20

MQ 166.80
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27 Sovrapprezzo per trattamento idrorepellente per zone docce

piano terra mq 2.00 0.90 1.00 2.80 5.04

MQ 24.00
INFISSI E SERRAMENTI

28 PALAZZINA UFFICI
Infissi esterni apribili e fissi in alluminio

piano terra mq 1 89.00 1.00 1.00 89.00
piano primo mq 1 35.30 1.00 1.00 35.30

MQ 124.30
29 PALAZZINA UFFICI

Porte interne in legno
piano terra mq 1 16.76 1.00 2.10 35.20

piano primo mq 1 6.65 1.00 2.10 13.97

MQ 49.16
30 PALAZZINA UFFICI

Porte interne in alluminio
piano primo mq 2 0.80 1.00 2.10 3.36

MQ 3.36
31 PALAZZINA UFFICI

Lucernario metallico con vetri fissi
Copertura mq 2 1.80 1.20 1.00 4.32

MQ 4.32
32

RIVESTIMENTO METALLICO ESTERNO IN LAMIERA ONDULATA compresi 
ancoraggi alla retrostante muratura

PALAZZINA UFFICI
Prospetto Sud Ovest mq 1.00 89.75 1.00 1.00 89.75

Prospetto Nord est mq 1.00 59.75 1.00 1.00 59.75
Prospetto Sud Est mq 1.00 47.81 1.00 1.00 47.81

Prospetto Nord Ovest mq 1.00 19.75 1.00 1.00 19.75

Mq 217.06
33 RIVESTIMENTO METALLICO ESTERNO A DOGHE ORIZZONTALI compresi 

ancoraggi alla retrostante muratura
PALAZZINA UFFICI

Prospetto Sud Ovest mq 1.00 56.85 1.00 1.00 56.85
Prospetto Nord est mq 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00
Prospetto Sud Est mq 1.00 90.00 1.00 1.00 90.00

Prospetto Nord Ovest mq 1.00 97.75 1.00 1.00 97.75

Mq 244.60
OPERE DA FABBRO e CARPENTIERE

34 PARAPETTO IN ACCIAIO  - Fornitura e posa in opera di ringhiera in acciaio  H 
1,00 per scala interna

PALAZZINA UFFICI
parapetto su scala mq 3.00 2.80 1.00 1.00 8.40

parapetto su pianerottolo mq 1.00 1.20 1.00 1.00 1.20
Mq 9.60

35 PLUVIALE INCASSATO IN PVC  - Fornitura e posa in opera di pluviali IN pvc in 
tubo d100

PALAZZINA UFFICI
m 2.00 3.90 1.00 1.00 7.80
m 2.00 7.45 1.00 1.00 14.90
M 22.70
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IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI EDILI

36 IMPERMEABILIZZAZIONI DI FONDAZIONI con guaina precostituita in polimeri 
plastomerici posta a fiamma di sp.4mm

TRAVI ROVESCE
tratto A mq 2 7.80 1.00 1.90 29.64

Tratto E ( 2 volte) mq 4 18.80 1.00 1.90 142.88
Tratto 5 ( 2 volte) mq 4 24.10 1.00 1.90 183.16
Tratto 1 ( 2 volte) mq 4 9.90 1.00 1.90 75.24

parete contro terra mq 1 18.00 1.00 3.70 66.60
PLATEA ASCENSORE

fondazione zona ascensore mq 1 10.90 1.00 0.40 4.36

MQ 501.88
37 IMPERMEABILIZZAZIONI DI COPERTURA PIANA con guaina precostituita in 

polimeri plastomerici posta a fiamma di sp.4mm
mq 1 303.90 1.00 1.00 303.90

MQ 303.90
38 MASSETTO FORMAZIONE PENDENZA COPERTURA Sottofondo in 

calcestruzzo alleggerito per formazione pendenze, battuto e spianato con 
fratazzo, spessore medio 5cm; con malta di cemento  R 32,5 e argilla espansa 
con 200Kg di cemento e 0.9mc argilla espansa

mq 1 303.90 1.00 1.00 303.90

MQ 303.90
39 ISOLAMENTO TERMICO PER COPERTURA Isolamento con lastre di 

polistirene espanso estruso, con lastre di sp.40mm
mq 1 303.90 1.00 1.00 303.90

MQ 303.90
IMPIANT I ELEVAZIONE

40 IMPIANTO ASCENSORE:Ascensore oleodinamico con macchina di 
sollevamento costituita da un cilindro a semplice effetto con pistone del tipo 
tuffante, posto entro il vano di corsa; tutte le necessarie tubazioni, valvole, 
guernizioni e un manometro per la verifica della pressione massima e media in 
esercizio. con cabina costruita con pareti in lamiera autoportante di acciaio 
inossidabile naturale satinato, dispositivo di illuminazione fluorescente, 
pavimento in moquette, portata 630Kg, 1 accesso dimensioni cabina 
1100x1400x2100

PALAZZINA UFFICI n 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

N. 1.00
CORPI ILLUMINANTI

41 ILLUMINAZIONE SALA RIUNIONI Lampade tipo Delta Light:
canale luminoso costituito da: profilo in estruso di alluminio serie
Midiline 100 completo di 12 alimentatori elettronici 2x54w,
schermo PC , testate di chiusura e 4 spot da 50w
alogena;compreso di posa in opera
                                                                     A corpo n 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

N. 1.00
42 ILLUMINAZIONE MAGAZZINO OFFICINA Apparecchi

bilampada tipo Norlight Eta PC, compresi due Neon da 36W
,compreso di posa in opera

n 10.00 1.00 1.00 1.00 10.00

N. 10.00
43 ILLUMINAZIONE UFFICI Apparecchi da incasso tipo Norlight

Dea incasso dark,colore bianco ral, comprese posa in opera e
lampade 

P. terra n 6.00 1.00 1.00 1.00 6.00

N. 6.00
44 ILLUMINAZIONE AMBIENTI DI SERVIZIO Apparecchi da

incasso orientabili, tipo Reggiani Window 7586, con lampada
fluorescente,vetro color grigio metallizzato, compresa posa in
opera

P. terra n 20.00 1.00 1.00 1.00 20.00
P. primo n 7.00 1.00 1.00 1.00 7.00

N. 27.00
45 ILLUMINAZIONE SERVIZI IGIENICI Plafoniera con lampada

fluorescente a risparmio energetico, compresa posa in opera

P. terra n 6.00 1.00 1.00 1.00 6.00
P. primo n 6.00 1.00 1.00 1.00 6.00

N. 12.00
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 SANITARI
46 Vaso a cacciata corredato da tubazioni, con vaso in vitreous

china tipo normale, sedile con coperchio in plastica
P. terra n 5.00 1.00 1.00 1.00 5.00

P. primo n 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00

N. 7.00
47 Orinatoi da muro, corredati da rubinetteria

P. primo n 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00

N. 2.00
48 Lavabo corredato da tubazioni, sifone, con rubinetteria, con

lavabo in vitreous china e colonna
P. terra n 4.00 1.00 1.00 1.00 4.00

P. primo n 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00

N. 6.00
49 Doccia con braccio e piastra a pavimento corredata da tubazioni

con apparecchiatura tradizionale
P. terra n 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

P. primo n 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00

N. 4.00
IMPIANTO ELETTRICO

50 n 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

N. 1.00
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

51 n 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

N. 1.00
TOTALE OPERE EDILI    

OPERE SUSCETTIBILI A NON ESATTA VALUTAZIONE E ECONOMIE (B)

52 10% DEL TOTALE (A)

€
IMPREVISTI (C )

53 5% DEL TOTALE(A+B)

€

……………… €/mq

 ……………… €

PREZZO A MQ DI SUPERFICIE LORDA ( 843,09mq) OFFERTO:

IMPORTO TOTALE DI PREVISIONE: PREZZO OFFERTO *1,15*1559,94mq=
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